

Abschnitt 000 «Bedingungen», gedruckte Ausgabe Seite 15

Abschnitt 100 «Einrichtungen und Vorversuche», gedruckte Ausgabe Seite 21

031	Begriffe.	
.100	Allgemeine Begriffe (1).	
...		
.140	Etappe: zusammenhängender Bauabschnitt, der mit den Einrichtungen an 1 Arbeitstag oder an darauffolgenden Arbeitstagen ausgeführt werden kann, ohne dass die Einrichtungen wiederholt ab- und wieder antransportiert werden müssen.	
<b>.150</b>	<b>Unterpositions-Untergruppe entfällt</b>	
.160	Niedertemperaturasphalt: entspricht dem warmen Asphaltmischgut nach Norm SN 640 420.	
...		
131	Einrichtung für den maschinellen Einbau von Walzasphalt einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.	
...		
.400	Einrichtung für den späteren Einbau der Deckschicht nach erfolgtem Räumen der allgemeinen Baustelleneinrichtung, Einbaubreite über m 2,5.	
.401	Für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.	<b>..St...</b>
01	Anzahl einzurechnende Einbaustapfen .....	
02	Weiteres .....	
.402	01 Beschreibung .....	<b>..LE...</b>
	02 Anzahl einzurechnende Einbaustapfen .....	
	03 LE = .....	
	04 Weiteres .....	
.403	bis .489 wie .402	
<b>.500</b>	<b>Unterpositionsgruppe entfällt</b>	
.600	Beschicker einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.	
...		

Abschnitt 400 «Walzasphalt (1)», gedruckte Ausgabe Seiten 143 und 144

463	<p><b>Trag- und Binderschichten AC liefern, maschinell einbauen und verdichten.</b></p> <p>...</p>	
.301	<p>01 AC EME .....</p> <p>02 Lieferwerk des Mischguts .....</p> <p>03 Bindemittel .....</p> <p>04 Bindemitteldosierung Massen-% .....</p> <p>05 Zugabemenge Ausbauasphalt Massen-% .....</p> <p>06 Ausbauasphalt <i>Beschreibung</i> .....</p> <p>07 Niedertemperaturasphalt .....</p> <p>08 d mm .....</p> <p>09 Ausmass: .....</p> <p>10 LE = .....</p> <p>11 <i>Weiteres</i> .....</p>	<p>..LE...</p>
.302	<p>bis .889 wie .301</p>	