

Paragraphe 000 «Conditions générales»
 Paragraphe 100 «Installations, essais préliminaires»

031	Définitions.	
.100	Définitions générales (1).	
...		
.140	Etape: phase continue de travail, qui peut être exécutée avec les équipements en 1 journée de travail ou pendant plusieurs journées consécutives sans avoir à déplacer les installations.	
.150	Sous-groupe de sous-articles supprimé	
.160	Enrobé bitumineux à basse température: correspond aux enrobés bitumineux tièdes selon la norme SN 640 420.	
...		
131	Installations pour la mise en oeuvre à la machine d'enrobé bitumineux compacté: installation, mise à disposition, déplacement et enlèvement.	
...		
.400	Installations pour la mise en oeuvre ultérieure d'une couche de roulement, après évacuation des installations générales de chantier, largeur supérieure à m 2,5.	
.401	Pour la durée des prestations de l'entrepreneur.	..p...
01	Nombre d'étapes de mise en oeuvre à inclure	
02	Divers	
.402	01 Descriptionup...
02	Nombre d'étapes de mise en oeuvre à inclure	
03	up =	
04	Divers	
.403	à .489 dito .402	
.500	Groupe de sous-articles supprimé	
.600	Installation, mise à disposition, déplacement et enlèvement d'alimentateurs.	
...		

Paragraphe 400 «Enrobés bitumineux compactés (1)», Edition imprimée page 126 et 127

463	Fourniture, mise en oeuvre à la machine et compactage d'enrobé AC pour couches de base et de liaison.	
	...	
.301	01 AC EMEup...
	02 Fournisseur de l'enrobé	
	03 Liant	
	04 Dosage en liant % massique ...	
	05 Quantité ajoutée d'agrégats d'enrobé % massique	
	06 Agrégats d'enrobé <i>description</i>	
	07 Enrobé bitumineux à basse température	
	08 Epaisseur mm	
	09 Métré:	
	10 up =	
	11 Divers	
.302	à .889 dito .301	