

Paragrafo 100 «Lavori preliminari e lavori a regia»

145		Lavori di ripristino di canalette, tubi e scossaline, su tetti a falda.	
145	.100	Canali di gronda sospesi, semicircolari.	
	...		
	.150	Connessioni con il canale di gronda esistente.	
	.151	Sviluppo mm 250, lamiera di rame.	..pz...
	.152	Sviluppo mm 250, lamiera di acciaio CrNi.	..pz...
	.153	Sviluppo mm 250, lamiera di zinco-titanio.	..pz...
	.154	Sviluppo mm 330, lamiera di rame.	..pz...
	.155	Sviluppo mm 330, lamiera di acciaio CrNi.	..pz...
	.156	Sviluppo mm 330, lamiera di zinco-titanio.	..pz...
	.157	01 Sviluppo mmpz...
		02 <i>Materiale</i>	
	.158	fino a .159 come .157	
	...		

Opere da lattoniere di grande entità vanno descritte con il cap. 351 "Opere da lattoniere: Canali, pluviali, converse, scossaline".