

Modifiche nei paragrafi 100 e 700:
 Paragrafo 100 « Lavori preliminari e lavori a regia»
 Paragrafo 700 « Lavori accessori»

181	Lavori a regia.	
.100	Tempo di lavoro e indennità.	
.110	Personale, compresi gli attrezzi.	
.111	Capocantiere, assistente.	..h...
.112	Capo operaio.	..h...
.113	Operaio qualificato con esperienza professionale.	..h...
.114	Operaio qualificato.	..h...
.115	Manovale.	..h...
.116	01 <i>Categoria professionale</i>h...
.117	fino a .119 come .116	
.120	Personale in formazione, compresi gli attrezzi.	
...		
761	Lavori accessori per facciate.	
...		
.200	Umidificazione di superfici di intonaci termoisolanti dopo l'indurimento.	
.201	Superfici. 2 applicazioni.	..m2...
01	Concerne pos.	
.202	Spalle. 2 applicazioni.	..m...
01	Concerne pos.	
.203	01 <i>Descrizione</i>up...
02	Concerne pos.	
03	Numero di applicazioni:	
04	up =	
05	<i>Diversi</i>	
.204	fino a .209 come .203	
.300	Stabilizzazione e trattamento successivo di intonaco termoisolante con ripresa di fondo minerale conforme al sistema.	
.301	Superfici.	..m2...
01	<i>Marca, tipo</i>	
02	Concerne pos.	
.302	Spalle.	..m...
01	<i>Marca, tipo</i>	
02	Concerne pos.	
.303	01 <i>Descrizione</i>up...
02	<i>Marca, tipo</i>	
03	Concerne pos.	
04	up =	
05	<i>Diversi</i>	
.304	fino a .309 come .303	
.801	01 <i>Descrizione</i>up...
02	<i>Marca, tipo</i>	
03	Concerne pos.	
04	up =	

Modifiche nei paragrafi 100 e 700:
Paragrafo 100 « Lavori preliminari e lavori a regia»
Paragrafo 700 « Lavori accessori»

05 *Diversi*
.802 fino a .889 come .801