Entscheidungsschema zum Erstellen des Leistungsverzeichnisses

NPK 102
Besondere Bestimmungen

NPK 125
Temporäre Verkehrsführung

Wichtige Hinweise zu NPK 125

000 Bedingungen

010 Vergütungsregelungen
020 Ausmassbestimmungen
030 Begriffe
040 Anforderungen
050 Bauausführung

100 Bauplanung

110 Strategische Planung
120 Vorstudien
130 Projektierung
140 Ausschreibung
150 Realisierung
160 Bewirtschaftung

200 Vormarkierungen

210 Arbeitseinsätze und Vorarbeiten für Vormarkierungen
220 Vormarkierungen für temporäre Signalisierungen
230 Vormarkierungen für temporäre Leiteinrichtungen
240 Vormarkierungen für temporäre Fahrzeug-Rückhaltesysteme
250 Vormarkierungen für temporäre dynamische Verkehrsbeeinflussung
260 Vormarkierungen für temporäre Markierungen

300 Temporäre Signalisierungen

310 Arbeitseinsätze und Vorarbeiten für temporäre Signalisierungen
320 Antransport und Montage von temporären Signalisierungen des Unternehmers
330 Antransport und Montage von temporären Signalisierungen des Bauherrn
340 Umstellung von temporären Signalisierungen
350 Umsetzung von temporären Signalisierungen
360 Vorhalten und Kontrollen von temporären Signalisierungen
370 Demontage und Abtransport von temporären Signalisierungen des Unternehmers
380 Demontage und Abtransport von temporären Signalisierungen des Bauherrn

400 Temporäre Leiteinrichtungen

410 Arbeitseinsätze und Vorarbeiten für temporäre Leiteinrichtungen
420 Antransport, Montage und Inbetriebnahme von temporären Leiteinrichtungen des Unternehmers
430 Antransport, Montage und Inbetriebnahme von temporären Leiteinrichtungen des Bauherrn
440 Umstellung von temporären Leiteinrichtungen
450 Umsetzung von temporären Leiteinrichtungen
460 Vorhalten und Kontrollen von temporären Leiteinrichtungen
470 Demontage und Abtransport von temporären Leiteinrichtungen des Unternehmers
480 Demontage und Abtransport von temporären Leiteinrichtungen des Bauherrn

500 Temporäre Fahrzeug-Rückhaltesysteme

510 Arbeitseinsätze und Vorarbeiten für temporäre Fahrzeug-Rückhaltesysteme
520 Antransport und Montage von temporären Fahrzeug-Rückhaltesystemen des Unternehmers
530 Antransport und Montage von temporären Fahrzeug-Rückhaltesystemen des Bauherrn
540 Umstellung von temporären Fahrzeug-Rückhaltesystemen
550 Umsetzung von temporären Fahrzeug-Rückhaltesystemen
560 Vorhalten und Kontrollen von temporären Fahrzeug-Rückhaltesystemen
570 Demontage und Abtransport von temporären Fahrzeug-Rückhaltesystemen des Unternehmers
580 Demontage und Abtransport von temporären Fahrzeug-Rückhaltesystemen des Bauherrn

600 Temporäre dynamische Verkehrsbeeinflussung

610 Arbeitseinsätze und Vorarbeiten für temporäre dynamische Verkehrsbeeinflussung
620 Antransport, Montage und Inbetriebnahme von Elementen des Unternehmers für temporäre dynamische Verkehrsbeeinflussung
630 Antransport, Montage und Inbetriebnahme von Elementen des Bauherrn für temporäre dynamische Verkehrsbeeinflussung
640 Umstellung von Elementen für temporäre dynamische Verkehrsbeeinflussung
650 Umsetzung von Elementen für temporäre dynamische Verkehrsbeeinflussung
660 Vorhalten, Betrieb und Kontrolle von Elementen für temporäre dynamische Verkehrsbeeinflussung
670 Demontage und Abtransport von Elementen des Unternehmers für temporäre dynamische Verkehrsbeeinflussung
680 Demontage und Abtransport von Elementen des Bauherrn für temporäre dynamische Verkehrsbeeinflussung

700 Temporäre Markierungen

710 Arbeitseinsätze und Vorarbeiten für temporäre Markierungen
720 Vorgefertigte temporäre Markierungen des Unternehmers
730 Gespritzte temporäre Markierungen
740 Strukturierte temporäre Markierungen
750 Kontrollen von temporären Markierungen
760 Entfernen und Überdecken von Markierungen

800 Mehrleistungen

810 Mehrleistungen zu Vormarkierungen
820 Mehrleistungen zu temporären Signalisierungen
830 Mehrleistungen zu temporären Leiteinrichtungen
840 Mehrleistungen zu temporären Fahrzeug-Rückhaltesystemen
850 Mehrleistungen zu Elementen der temporären dynamischen Verkehrsbeeinflussung
860 Mehrleistungen zu temporären Markierungen

Leistungsverzeichnis

Copyright © 2024 by CRB, Zürich