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116   Aufzugseinrichtungen, 

Arbeitsbühnen, Aufgänge und 

Leitern. 

   

       

 .100  Mechanischer Schienenaufzug.    

       

 ...      

       

 .200  Mobile Hebeeinrichtungen.    

       

 ...      

       

       

 .300  Mobile Arbeitsbühnen.    

       

 .310  Teleskopbühnen. Transport, 

Installation und Betrieb. 
  

 
 .311 01 Bühnenabmessung m ....x.....  ..h...  

  02 Arbeitshöhe max. m ...........    

  03 Seitliche Reichweite bis m ...    

  04 Tragfähigkeit kg .............    

  05 Weiteres .....................    

       

 .312  bis .319 wie .311    

       
       

 .320  Gelenkteleskopbühnen. 

Transport, Installation und 

Betrieb. 

  

 
 .321 01 Bühnenabmessung m ....x.....  ..h...  

  02 Arbeitshöhe max. m ...........    

  03 Seitliche Reichweite bis m ...    

  04 Tragfähigkeit kg .............    

  05 Weiteres .....................    

       

 .322  bis .329 wie .321    
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116 .330  LKW-Teleskopbühnen. Transport, 

Installation und Betrieb. 
  

 
       

 .331 01 Bühnenabmessung m ....x.....  ..h...  

  02 Arbeitshöhe max. m ...........    

  03 Seitliche Reichweite bis m ...    

  04 Tragfähigkeit kg .............    

  05 Weiteres .....................    

       

 .332  bis .339 wie .331    

       
       

 .381 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Bühnenabmessung m ....x.....    

  03 Arbeitshöhe max. m ...........    

  04 Seitliche Reichweite bis m ...    

  05 Tragfähigkeit kg .............    

  06 LE = .........................    

  07 Weiteres .....................    

       

 .382  bis .389 wie .381    

       
       
       

 .400  Temporäre Aufgänge.   Umfangreichere Gerüstarbeiten sind 

mit Kap. 114 "Arbeitsgerüste" zu 

beschreiben. 

       

 .410  Aufstiegstürme, Nutzlast 

kN/m2 2,0. Laufbreite m 0,60. 

Treppen einläufig, Podeste 

seitlich. Einrichten und 

vorhalten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

  

 
       

 .411  h m 3,1 bis 6,0.  ..gl...  

       

 .412  h m 6,1 bis 10,0.  ..gl...  

       

 .413  h m 10,1 bis 14,0.  ..gl...  

       

 .414  h m 14,1 bis 18,0.  ..gl...  

       

 .415 01 h m ..........................  ..gl...  

       

 .416  bis .419 wie .415    
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116 .420  Aufstiegstürme, Nutzlast 

kN/m2 2,0. Laufbreite m 0,60. 

Treppen zweiläufig, Podeste 

stirnseitig. Einrichten und 

vorhalten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

  

 
       

       

 .421  h m 3,1 bis 6,0.  ..gl...  

       

 .422  h m 6,1 bis 10,0.  ..gl...  

       

 .423  h m 10,1 bis 14,0.  ..gl...  

       

 .424  h m 14,1 bis 18,0.  ..gl...  

       

 .425 01 h m ..........................  ..gl...  

       

 .426  bis .429 wie .425    

       
       

 .430  Längeres Vorhalten.    

       

 .431 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .432  bis .439 wie .431    

       
       

 .481 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Lastklasse ...................    

  03 Nutzlast kN/m2 ...............    

  04 Treppenlauf 

Beschreibung ................. 
   

  05 Laufbreite m .................    

  06 Podest 

Beschreibung ................. 
   

  07 h m ..........................    

  08 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

A   

  09 Vorhalten, Dauer ............. A   

  10 LE = .........................    

  11 Weiteres .....................    

       

 .482  bis .489 wie .481    
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116 .500  Leitern mit gesichertem Ueber- 

stieg, für Arbeiten ohne Dach- 

gerüst. 

  Von tragbaren Leitern aus dürfen 

Arbeiten nur ausgeführt werden, wenn 

kein anderes Arbeitsmittel in Bezug 

auf die Sicherheit besser geeignet 

ist.< 

Ab einer Absturzhöhe von mehr als m 

2 dürfen Arbeiten von tragbaren 

Leitern aus nur von kurzer Dauer 

sein und es sind Absturz-

sicherungsmassnahmen zu treffen. 

 
       

 .510  Leitern. Einrichten und vor- 

halten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

   

       

 .511 01 Beschreibung .................  ..gl...  

       

 .512  bis .519 wie .511    

       

 .520  Längeres Vorhalten.    

       

 .521 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .522  bis .529 wie .521    

       
       

 .581 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

A   

  03 Vorhalten, Dauer ............. A   

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

       

 .582  bis .589 wie .581    

       



NPK 351 D/2014  Spenglerarbeiten: Nachführung 2024
 Dachentwässerung und 
 Anschlussbleche 

    

Abschnitt 100 «Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand», gedruckte Ausgabe Seite 15 ff.  
 

© CRB  5 

       
117   Temporäre Absturzsicherungen 

und Absperrungen auf geneigten 

Dächern. 

  Umfangreichere Gerüstarbeiten sind 

mit Kap. 114 "Arbeitsgerüste" zu 

beschreiben. 

       

 .100  Dachfangwände Klasse C nach 

Norm SN EN 13 374 "Temporäre 

Seitenschutzsysteme - 

Produktfestlegungen –  

Prüfverfahren". 

Auf Rinnenwulst stellen, mit 

Verankerung in der tragenden 

Unterkonstruktion. 

  Bei bestehenden Dächern mit 

Dachneigung bis Grad 45. 

 
       

 .110  Dachfangwände h min. m 1,0. 

Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

   

       

 .111  Traufhöhe bis m 8,0.  ..m...  

  01 Variable entfällt    

  02 Variable entfällt    

  03 Variable entfällt    

  04 Variable entfällt    

  05 Variable entfällt    

       

 .112  Traufhöhe m 8,1 bis 16,0.  ..m...  

       

 .113  Traufhöhe m 16,1 bis 24,0.  ..m...  

       

 .114 01 Traufhöhe m ..................  ..m...  

       

 .115  bis .119 wie .114    

       

 .120  Längeres Vorhalten.    

       

 .121 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

  02 Variable entfällt    

  03 Variable entfällt    

  04 Variable entfällt    

  05 Variable entfällt    

       

 .122  bis .129 wie .121    

       

 .181 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Dachfangwand h m .............    

  03 Traufhöhe m ..................    

  04 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

A   

  05 Vorhalten, Dauer ............. A   

  06 LE = .........................    

  07 Weiteres .....................    

       

 .182  bis .189 wie .181    
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117 .200  Seitenschutzsysteme am Ort- 

gang, nach Norm SN EN 13 374 

"Temporäre Seitenschutz- 

systeme – Produktfestlegungen 

– Prüfverfahren". An Unter-

konstruktion klemmen oder  

mit Schrauben befestigen. 

  Bei Dachrändern mit einer 

Absturzhöhe über m 2,0 sind 

Massnahmen gegen Abstürze zu 

treffen. Besondere Bestimmungen 

gelten für Arbeiten von geringem 

Umfang. 

 
       

 .210  Seitenschutzsysteme h min. 

m 1,0. Einrichten und 

vorhalten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

   

       

 .211  Traufhöhe bis m 8,0.  ..m...  

       

 .212  Traufhöhe m 8,1 bis 16,0.  ..m...  

       

  01 Variable entfällt    

  02 Variable entfällt    

  03 Variable entfällt    

       

 .213  Traufhöhe m 16,1 bis 24,0.  ..m...   

       

 .214 01 Traufhöhe m ..................  ..m...  

       

 .215  bis .219 wie .214    

       

 .220  Längeres Vorhalten.    

       

 .221 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

  02 Variable entfällt    

  03 Variable entfällt    

       

 .222  bis .229 wie .221    

       
       

 .281 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Seitenschutz h m .............    

  03 Traufhöhe m ..................    

  04 Ortlänge m ...................    

  05 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

A   

  06 Vorhalten, Dauer ............. A   

  07 LE = .........................    

  08 Weiteres .....................    

       

 .282  bis .289 wie .281    
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117 .300  Temporäre Seilsicherungen.   Als zusätzliche Schutzmassnahme 

bei Arbeiten auf Dächern mit 

Dachneigung von Grad 45 bis 60 

oder für Kleinarbeiten auf Dächern 

(bis 2 Personentage) nach Suva-

Richtlinien. 

       

 .310  Anschlageinrichtung für das 

Ausführen der Arbeiten mit 

Seilsicherung. Einrichten 

und vorhalten für die Dauer 

der Leistungen des Unter- 

nehmers, inkl. Entfernen. 

  

 
       

 .311 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Einzelanschlagpunkt .......... A   

  03 Anschlageinrichtung mit 

horizontaler Führung ......... 
A   

  04 Montagehöhe m ................    

  05 LE = .........................    

  06 Weiteres .....................    

       

 .312  bis .319 wie .311    

       

 .320  Mehrleistung für das Ausführen 

der Arbeiten mit Seilsiche- 

rung und PSAgA. 

  

 
       

 .321 01 Beschreibung .................  ..LE...  

 .321 02 Arbeitshöhe m ................    

  03 LE = .........................    

  04 Weiteres .....................    

       

 .322  bis .329 wie .321    
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117 .330  Längeres Vorhalten.    

       

 .331 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .332  bis .339 wie .331    

       

 .381 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Einzelanschlagpunkt .......... A   

  03 Anschlageinrichtung mit 

horizontaler Führung ......... 
A   

  04 Ausführen der Arbeiten mit 

Seilsicherung. 
   

  05 Montagehöhe m ................    

  06 Arbeitshöhe m ................    

  07 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

B   

  08 Vorhalten, Dauer ............. B   

  09 LE = .........................    

  10 Weiteres .....................    

       

 .382  bis .389 wie .381    

       
       

 .400  Auffangnetze (Schutznetze) 

nach Norm SN EN 1263-1 

"Temporäre Konstruktionen für 

Bauwerke - Schutznetze 

(Sicherheitsnetze). Teil 1: 

Sicherheitstechnische 

Anforderungen, Prüfver-fahren" 

und Auflegenetze. Als Schutz 

gegen Absturz ins Gebäude-

innere. An vorhandener 

Konstruktion befestigen. 

  Bei Oeffnungen in der Dachfläche 

sind Absturzsicherungen unabhängig 

von der Absturzhöhe zwingend 

anzubringen. Besondere 

Bestimmungen gelten für Arbeiten 

von geringem Umfang. 

 
       

 .410  Auffangnetze (Schutznetze). 

Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

  Es dürfen nur nach Norm SN EN 

1263-1 "Temporäre Konstruktionen 

für Bauwerke - Schutznetze 

(Sicherheitsnetze). Teil 1: 

Sicherheitstechnische 

Anforderungen, Prüfverfahren" 

geprüfte Netze eingesetzt werden. 

  01 Maschenweite mm ....x.....    

  02 Netzklasse ...................    

       

 .411  Montagehöhe bis m 3,0.  ..m2...  

       

  01 Variable entfällt    

  02 Variable entfällt    

  03 Variable entfällt    
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117 .412  Montagehöhe m 3,1 bis 10,0.  ..m2...  

       

 .413  Montagehöhe m 10,1 bis 15,0.  ..m2...  

       

 .414  Montagehöhe m 15,1 bis 20,0.  ..m2...  

       

 .415 01 Montagehöhe m ................  ..m2...  

       

 .416  bis .419 wie .415    

       

 .420  Auflegenetze. Einrichten und 

vorhalten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

   

       

 .421 01 Beschreibung .................  ..m2...  

  02 Zu Pos. ......................    

  03 Maschenweite mm ....x.....    

  04 Weiteres .....................    

       

 .422  bis .429 wie .421    

       

 .430  Längeres Vorhalten.    

       

 .431 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .432  bis .439 wie .431    

       

 .481 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Maschenweite mm ....x.....    

  03 Netzklasse ...................    

  04 Montagehöhe m ................    

  05 Auffangnetz 

Beschreibung ................. 
   

  06 Auflegenetz 

Beschreibung ................. 
   

  07 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

A   

  08 Vorhalten, Dauer ............. A   

  09 LE = .........................    

  10 Weiteres .....................    

       

 .482  bis .489 wie .481    
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117 .500  Fanggerüste und Auflegenetze.   Fehlen die zur Sicherung 

erforderlichen festen 

Vorrichtungen, sind andere 

Schutzmassnahmen zu treffen, z.B. 

Fanggerüste, Auffangnetze oder 

Seilsicherungen. 

       

 .510  Fanggerüste. Einrichten und 

vorhalten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

  Wird ein Fanggerüst auskragend 

angebracht, muss die horizontale 

Auskragung mindestens m 1,5 

betragen. 

       

 .511 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Maschenweite mm ....x.....    

  03 Netzklasse ...................    

  04 Montagehöhe m ................    

  05 Horizontale Auskragung m .....    

  06 LE = .........................    

  07 Weiteres .....................    

       

 .512  bis .519 wie .511    

       

       

 .520  Auflegenetze. Einrichten und 

vorhalten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

   

       

 .521 01 Beschreibung .................  ..m2...  

  02 Zu Pos. ......................    

  03 Maschenweite mm ....x.....    

  04 Weiteres .....................    

       

 .522  bis .529 wie .521    

       

 .530  Längeres Vorhalten.    

       

 .531 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .532  bis .539 wie .531    

       

 .581 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Maschenweite mm ....x.....    

  03 Netzklasse ...................    

  04 Montagehöhe m ................    

  05 Horizontale Auskragung m .....    

  06 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

A   

  07 Vorhalten, Dauer ............. A   

  08 LE = .........................    

  09 Weiteres .....................    

       

 .582  bis .589 wie .581    
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117 .600  Temporäre Laufstege und durch- 

bruchsichere Abdeckungen. 

Gegen unbefugtes Entfernen 

sichern. 

   

       

 .610  Laufstege. Einrichten und 

vorhalten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

  Das Arbeiten auf nicht 

durchbruchsicheren Flächen ist nur 

von Laufstegen aus gestattet.< 

Als nicht durchbruchsicher gelten 

z.B. Wellplatten aus Faserzement. 

       

 .611 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Abmessung m ....x.....    

  03 Traufhöhe m ..................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

       

 .612  bis .619 wie .611    

       

 .620  Durchbruchsichere Abdeckungen. 

Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

  Sind Arbeiten in der Nähe von 

nicht durchbruchsicheren 

Dachflächen auszuführen, so sind 

diese gegenüber den 

Arbeitsbereichen abzuschranken 

oder durchbruchsicher abzudecken. 

       

 .621 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Abmessung m ....x.....    

  03 Traufhöhe m ..................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

       

 .622  bis .629 wie .621    

       

 .630  Längeres Vorhalten.    

       

 .631 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .632  bis .639 wie .631    

       

 .681 01 Laufsteg 

Beschreibung ................. 
A ..LE...  

  02 Abdeckung 

Beschreibung ................. 
A   

  03 Abmessung m ....x.....    

  04 Traufhöhe m ..................    

  05 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

B   

  06 Vorhalten, Dauer ............. B   

  07 LE = .........................    

  08 Weiteres .....................    

       

 .682  bis .689 wie .681    
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117 .700  Temporäre Absperrungen.   Sind Arbeiten in der Nähe von 

nicht durchbruchsicheren 

Dachflächen auszuführen, so sind 

diese gegenüber den 

Arbeitsbereichen abzuschranken 

oder durchbruchsicher abzudecken. 

 
       

 .710  Absperrung von Gefahren- 

zonen. Mit rot-weissen Lat- 

ten, Ketten oder dgl., inkl. 

Pfosten. Einrichten und vor- 

halten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

   

       

 .711  Traufhöhe bis m 8,0.  ..m...  

       

 .712  Traufhöhe m 8,1 bis 16,0.  ..m...  

       

 .713  Traufhöhe m 16,1 bis 24,0.  ..m...  

       

 .714 01 Traufhöhe m ..................  ..m...  

       

 .715  bis .719 wie .714    

       
       

 .720  Längeres Vorhalten.    

       

 .721 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .722  bis .729 wie .721    

       
       

 .781 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Traufhöhe m ..................    

  03 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

A   

  04 Vorhalten, Dauer ............. A   

  05 LE = .........................    

  06 Weiteres .....................    

       

 .782  bis .789 wie .781    
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118   Temporäre Absturzsicherungen 

und Absperrungen auf 

Flachdächern. 

   

       

 .100  Seitenschutzsysteme am Dach- 

rand. 
  Bei Dachrändern und Deckenkanten 

mit einer Absturzhöhe über m 2,0 

sind Massnahmen gegen Abstürze zu 

treffen. 

Besondere Bestimmungen gelten für 

Arbeiten von geringem Umfang. 

 
 .110  Seitenschutzsystem Klasse A 

nach Norm SN EN 13 374 "Tem-

poräre Seitenschutzsysteme -  

Produktfestlegungen – Prüf-

verfahren". h min. m 1,0. Mit 

Dübeln in bestehende Fassade 

verankern. Ohne Dachvorsprung 

und Aussenwärmedämmung.  

Sicherung des Personals wäh-

rend der Montage. Einrichten 

und vorhalten für die Dauer 

der Leistungen des Unter-

nehmers, inkl. Entfernen. 

   

       

 .111  Gebäudehöhe bis m 8,0.  ..m...  

       

 .112  Gebäudehöhe m 8,1 bis 16,0.  ..m...  

       

 .113  Gebäudehöhe m 16,1 bis 24,0.  ..m...  

       

 .114 01 Gebäudehöhe m ................  ..m...  

       

 .115  bis .119 wie .114    

       

 .120  Seitenschutzsystem Klasse A 

nach Norm SN EN 13 374 "Tem-

poräre Seitenschutzsysteme – 

Produktfestlegungen – Prüf-

verfahren". h min. m 1,0. 

Standsicher auf Dachfläche 

belasten. Sicherung des 

Personals während der Montage. 

Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

   

       

 .121  Gebäudehöhe bis m 8,0.  ..m...  

       

 .122  Gebäudehöhe m 8,1 bis 16,0.  ..m...  

       

 .123  Gebäudehöhe m 16,1 bis 24,0.  ..m...  

       

 .124 01 Gebäudehöhe m ................  ..m...  

       

 .125  bis .129 wie .124    
       



NPK 351 D/2014  Spenglerarbeiten: Nachführung 2024
 Dachentwässerung und 
 Anschlussbleche 

    

Abschnitt 100 «Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand», gedruckte Ausgabe Seite 15 ff.  
 

© CRB  14 

118 .130  Zwischenseitenschutz. Ein- 

richten und vorhalten für die 

Dauer der Leistungen des Un- 

ternehmers, inkl. Entfernen. 

  Schutznetze, die in Seitenschutz-

systemen eingesetzt werden, müssen 

der Norm SN EN 1263-1 "Temporäre 

Konstruktionen für Bauwerke - 

Schutznetze (Sicherheitsnetze). 

Teil 1: Sicherheitstechnische 

Anforderungen, Prüfverfahren" 

entsprechen. 

       

 .131  Schutznetz.  ..m...  

       

  01 Beschreibung .................    

  02 Zu Pos. ......................    

  03 Maschenweite mm ....x.....    

  04 Netzklasse ...................    

  05 Weiteres .....................    

       

 .132  Gitter.  ..m...  

       

  01 Beschreibung .................    

  02 Zu Pos. ......................    

  03 Weiteres .....................    

       

 .133  Kunststofffolie bewehrt.  ..m...  

       

  01 Beschreibung .................    

  02 Zu Pos. ......................    

  03 Weiteres .....................    

       

 .134 01 Beschreibung .................  ..m...  

  02 Material .....................    

  03 Befestigungsart ..............    

       

 .135  bis .139 wie .134    

       

 .140  Längeres Vorhalten.    

       

 .141 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .142  bis .149 wie .141    

       

 .181 01 Seitenschutzsystem 

Beschreibung ................. 
 ..LE...  

  02 Zwischenseitenschutz 

Beschreibung ................. 
   

  03 Befestigungsart ..............    

  04 h m ..........................    

  05 Material .....................    

  06 Maschenweite mm ....x.....    

  07 Netzklasse ...................    

  08 Gebäudehöhe m ................    

  09 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

A   

  10 Vorhalten, Dauer ............. A   

  11 LE = .........................    

  12 Weiteres .....................    

       

 .182  bis .189 wie .181    
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118 .200  Temporäre Seilsicherungen.   Für Kleinarbeiten auf Dächern (bis 

2 Personentage) nach Suva-

Richtlinien. 

       

 .210  Anschlageinrichtung für das 

Ausführen der Arbeiten mit 

Seilsicherung. Einrichten und 

vorhalten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

  

 
 .211 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Einzelanschlagpunkt .......... A   

  03 Anschlageinrichtung mit 

horizontaler Führung ......... 
A   

  04 Gebäudehöhe m ................    

  05 LE = .........................    

  06 Weiteres .....................    

       

 .212  bis .219 wie .211    

       

 .220  Mehrleistung für das Ausführen 

der Arbeiten mit Seilsiche- 

rung und PSAgA. 

  

 
 .221 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Gebäudehöhe m ................    

  03 LE = .........................    

  04 Weiteres .....................    

       

 .222  bis .229 wie .221    

       

 .230  Längeres Vorhalten.    

       

 .231 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .232  bis .239 wie .231    

       

 .281 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Einzelanschlagpunkt .......... A   

  03 Anschlageinrichtung mit 

horizontaler Führung ......... 
A   

  04 Ausführen der Arbeiten mit 

Seilsicherung. 
   

  05 Gebäudehöhe m ................    

  06 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

B   

  07 Vorhalten, Dauer ............. B   

  08 LE = .........................    

  09 Weiteres .....................    

       

 .282  bis .289 wie .281    
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118 .300  Temporäre Auffangnetze 

(Schutznetze) und Auflege- 

netze. Als Schutz gegen 

Absturz ins Gebäudeinnere. 

An vorhandener Konstruktion 

befestigen. 

  Bei Oeffnungen in der Dachfläche 

sind Absturzsicherungen unabhängig 

von der Absturzhöhe zwingend 

anzubringen. Besondere 

Bestimmungen gelten für Arbeiten 

von geringem Umfang. 

 
       

 .310  Auffangnetze (Schutznetze). 

Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

  Es dürfen nur nach Norm SN EN 

1263-1 "Temporäre Konstruktionen 

für Bauwerke - Schutznetze 

(Sicherheitsnetze). Teil 1: 

Sicherheitstechnische 

Anforderungen, Prüfverfahren" 

geprüfte Netze eingesetzt werden. 

       

  01 Maschenweite mm ....x.....    

  02 Netzklasse ...................    

       

 .311  Montagehöhe bis m 3,0.  ..m2...  

       

 .312  Montagehöhe m 3,1 bis 10,0.  ..m2...  

       

 .313  Montagehöhe m 10,1 bis 15,0.  ..m2...  

       

 .314  Montagehöhe m 15,1 bis 20,0.  ..m2...  

       

 .315 01 Montagehöhe m ................  ..m2...  

       

 .316  bis .319 wie .315    

       
       

 .320  Auflegenetze. Einrichten und 

vorhalten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

   

       

 .321 01 Beschreibung .................  ..m2...  

  02 Zu Pos. ......................    

  03 Maschenweite mm ....x.....    

  04 Weiteres .....................    

       

 .322  bis .329 wie .321    

       

 .330  Längeres Vorhalten.    

       

 .331 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .332  bis .339 wie .331    
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118 .381 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Maschenweite mm ....x.....    

  03 Netzklasse ...................    

  04 Montagehöhe m ................    

  05 Auffangnetz 

Beschreibung ................. 
   

  06 Auflegenetz 

Beschreibung ................. 
   

  07 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

A   

  08 Vorhalten, Dauer ............. A   

  09 LE = .........................    

  10 Weiteres .....................    

       

 .382  bis .389 wie .381    

       
       
       

 .400  Fanggerüste und Auflegenetze.   Fehlen die zur Sicherung 

erforderlichen festen 

Vorrichtungen, sind andere 

Schutzmassnahmen zu treffen, z.B. 

Fanggerüste, Auffangnetze oder 

Seilsicherungen. 

       

 .410  Fanggerüste. Einrichten und 

vorhalten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

  Wird ein Fanggerüst auskragend 

angebracht, muss die horizontale 

Auskragung mindestens m 1,5 

betragen. 

       

 .411 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Maschenweite mm ....x.....    

  03 Netzklasse ...................    

  04 Montagehöhe m ................    

  05 Horizontale Auskragung m .....    

  06 LE = .........................    

  07 Weiteres .....................    

       

 .412  bis .419 wie .411    

       

 .420  Auflegenetze. Einrichten und 

vorhalten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

   

       

 .421 01 Beschreibung .................  ..m2...  

  02 Zu Pos. ......................    

  03 Maschenweite mm ....x.....    

  04 Weiteres .....................    

       

 .422  bis .429 wie .421    

       

 .430  Längeres Vorhalten.    

       

 .431 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .432  bis .439 wie .431    
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118 .481 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Maschenweite mm ....x.....    

  03 Netzklasse ...................    

  04 Montagehöhe m ................    

  05 Horizontale Auskragung m .....    

  06 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

A   

  07 Vorhalten, Dauer ............. A   

  08 LE = .........................    

  09 Weiteres .....................    

       

 .482  bis .489 wie .481    

       
       

       

 .500  Temporäre Laufstege und durch- 

bruchsichere Abdeckungen. 

Gegen unbefugtes Entfernen 

sichern. 

   

       

 .510  Laufstege. Einrichten und 

vorhalten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

  Das Arbeiten auf nicht 

durchbruchsicheren Flächen ist nur 

von Laufstegen aus gestattet. 

       

 .511 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Abmessung m ....x.....    

  03 Gebäudehöhe m ................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

       

 .512  bis .519 wie .511    

       

 .520  Durchbruchsichere Abdeckungen. 

Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

  Sind Arbeiten in der Nähe von 

nicht durchbruchsicheren 

Dachflächen auszuführen, so sind 

diese gegenüber den 

Arbeitsbereichen abzuschranken 

oder durchbruchsicher abzudecken. 

 .521 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Abmessung m ....x.....    

  03 Gebäudehöhe m ................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

       

 .522  bis .529 wie .521    

       

 .530  Längeres Vorhalten.    

       

 .531 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .532  bis .539 wie .531    
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118 .581 01 Laufsteg 

Beschreibung ................. 
A ..LE...  

  02 Abdeckung 

Beschreibung ................. 
A   

  03 Abmessung m ....x.....    

  04 Gebäudehöhe m ................    

  05 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

B   

  06 Vorhalten, Dauer ............. B   

  07 LE = .........................    

  08 Weiteres .....................    

       

 .582  bis .589 wie .581    

       
       

       

 .600  Temporäre Absperrungen.   Sind Arbeiten in der Nähe von 

nicht durchbruchsicheren 

Dachflächen auszuführen, so sind 

diese gegenüber den 

Arbeitsbereichen abzuschranken 

oder durchbruchsicher abzudecken. 

 
 .610  Absperrung von Gefahren- 

zonen. Mit rot-weissen Lat- 

ten, Ketten oder dgl., inkl. 

Pfosten. Einrichten und vor- 

halten für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers, 

inkl. Entfernen. 

   

       

 .611  Gebäudehöhe bis m 8,0.  ..m...  

       

 .612  Gebäudehöhe m 8,1 bis 16,0.  ..m...  

       

 .613  Gebäudehöhe m 16,1 bis 24,0.  ..m...  

       

 .614 01 Gebäudehöhe m ................  ..m...  

       

 .615  bis .619 wie .614    

       

 .620  Längeres Vorhalten.    

       

 .621 01 Zu Pos. ......................  ..Mt...  

       

 .622  bis .629 wie .621    
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118 .681 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Gebäudehöhe m ................    

  03 Einrichten und vorhalten für 

die Dauer der Leistungen des 

Unternehmers, inkl. Entfernen. 

A   

  04 Vorhalten, Dauer ............. A   

  05 LE = .........................    

  06 Weiteres .....................    

       

 .682  bis .689 wie .681    

       

 .801 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 LE = .........................    

  03 Weiteres .....................    

       

 .802  bis .889 wie .801    

       

       

       

 ...      

 
 
181   Arbeiten nach Aufwand.    

       

 .100  Arbeitszeit.    

       

  01 Auszuführende Arbeit .........    

       

 .110  Berufskategorien.    

 .111  Meister.  ..h...  

 .112  Polier.  ..h...  

       

 ...      
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183   Digitales Bauen.    

       

 .100  Modellbasierte Anwendungen.    

 .110  Erstellen von digitalen Feld- 

punkten für das spätere 

Abstecken. 

   

       

 .111  Feldpunkte erstellen.  ..St...  

       

 .120  Feldpunkte mittels Totalsta- 

tion abstecken (anzeichnen). 
   

       

 .121  Feldpunkte abstecken.  ..St...  

       

 .130  Vorhalten von Tablet oder 

Notebook für die Bedienung 

eines browserbasierten 

BIM-Viewers auf der Baustelle. 

   

       

 .131  Dauer in h.  ..h...  

 .132  Dauer in d.  ..d...  

       

 .140  Vorhalten einer Totalstation 

für das Abstecken von Feld- 

punkten. 

   

       

 .141  Dauer in h.  ..h...  

 .142  Dauer in d.  ..d...  

       
       

 .801 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 LE = .........................    

  03 Weiteres .....................    

       

 .802  bis .889 wie .801    

       

 


