

Abschnitt 100 «Vorarbeiten, Projektierungen, Kontrollen, Instandhaltung und Arbeiten nach Aufwand»,
gedruckte Ausgabe Seite 10 ff.

100	Vorarbeiten, Projektierungen, Kontrollen, Instandhaltung und Arbeiten nach Aufwand		
...	-----		
120	Leichte Arbeitsgerüste		
...	-----		
121	Wandgerüste.		
.100	Abstellbasis tragfähiger Un- tergrund.		
...			
122	Deckengerüste mit geschlos- senem Gerüstbelag.		
...			
.700	Mehrleistungen.		
.701	Seitenschutz bestehend aus 2 Holmen und Bordbrett. Bei Gerüsthöhen über m 2,00.	..m...	
...			
123	Gerüstaufgang.		
.001	Treppe, an Gerüst befestigt, mit Seitenschutz. b m 0,60 bis 0,70.	..m...	
.002	01 Gerüstaufgang Beschreibungm...	
	02 Weiteres		
.003	bis .009 wie .002		
01	Variable entfällt		
02	Variable entfällt		
-004	Unterposition entfällt		
124	Rollgerüste in Innenräumen.		
.100	Mit Seitenschutz, Aufgang und allfälligen Auslegerstüt- zen.		
...			
.801	01 Gerüste:	..LE...	
	02 Rollgerüst mit Seitenschutz und Aufgang.	A	
	03 Rollgerüst Art	A	
...			