NPK 153 D/01 Uebertragungsleitungen

Entscheidungsschema

000
Bedingungen

100
Baustelleneinrichtungen

Y Y Y Y

200 300 400 900
Masten Leiterseile Erd- und Nachrichtenseile Leitungskontrollen
520 550
Transport von Armaturen Transport von Armaturen
und Isolatoren flr Leiterseile fir Erd- und Nachrichtenseile
530 560
Montage von Armaturen Montage von Armaturen
und Isolatoren fir Leiterseile fir Erd- und Nachrichtenseile

600
Abbruch- und
Demontagearbeiten

700
Provisorische Leitungen

800
Anpassungen
an Anlagen Dritter

Y

Leistungsverzeichnis
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